

A.5) PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -

A.5.1 Piano di gestione dei tempi di ripristino definitivo

		Tempo (in gg.) intercorrente tra ultimazione lavori ed ESECUZIONE RIPRISTINO DEFINITIVO
A	Riparazioni giornaliere con profondità di scavo > 4 metri	
B	Riparazioni giornaliere con profondità di scavo < 4 metri	
C	Interventi di durata > 1 settimana con profondità di scavo > 4 metri	
D	Interventi di durata > 1 settimana con profondità di scavo < 4 metri	