Allegato B2.A (rif. APP_54-10/2019)

GARA 10 - Citta di Torino - Rete Fognatura - Settore A
OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara

2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

2.A - Piano di verifica della segnaletica di cantiere e dei ripristini provvisori

FREQUENZA (GG) PER SINGOLO INTERVENTO*

giornaliera (una volta al giorno)

a giorni alterni (uno si e uno no)

ogni due giorni (uno si e due no)

ogni tre giorni (uno si e tre no)

ogni quattro giorni (uno si e quattro no)
ogni cinque giorni (uno si e cinque no)
ogni sei giorni (uno si e sei no)

ogni sette giorni (uno si e sette no)
ogni otto giorni (uno si e otto no)

ogni nove giorni (uno si e nove no)
frequenze inferiori

Segnaletica di
cantiere

giornaliera (una volta al giorno)

a giorni alterni (uno si e uno no)

ogni due giorni (uno si e due no)

ogni tre giorni (uno si e tre no)

ogni quattro giorni (uno si e quattro no)
ogni cinque giorni (uno si e cinque no)
ogni sei giorni (uno si e sei no)

ogni sette giorni (uno si e sette no)
ogni otto giorni (uno si e otto no)

ogni nove giorni (uno si e nove no)
frequenze inferiori

Ripristino
provvisorio

* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a sinistra
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