

**Lavori di estensione e potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato
CITTA' DI TORINO - RETE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE SARACINESCHE**

OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara

2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

2.A - Piano di verifica della segnaletica di cantiere

(nei periodi non presidiati, relativo a lavori pluri-giornalieri)

FREQUENZA (GG) PER SINGOLO INTERVENTO*	
Segnaletica di cantiere	<input type="checkbox"/> giornaliera (una volta al giorno)
	<input type="checkbox"/> a giorni alterni (uno si e uno no)
	<input type="checkbox"/> ogni due giorni (uno si e due no)
	<input type="checkbox"/> ogni tre giorni (uno si e tre no)
	<input type="checkbox"/> ogni quattro giorni (uno si e quattro no)
	<input type="checkbox"/> ogni cinque giorni (uno si e cinque no)
	<input type="checkbox"/> ogni sei giorni (uno si e sei no)
	<input type="checkbox"/> ogni sette giorni (uno si e sette no)
	<input type="checkbox"/> ogni otto giorni (uno si e otto no)
	<input type="checkbox"/> ogni nove giorni (uno si e nove no)
	<input type="checkbox"/> frequenze inferiori

* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a sinistra

Si precisa che in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere data evidenza documentale (dichiarazioni, foto o ulteriore documentazione) al Direttore dei Lavori delle verifiche effettuate con la frequenza indicata nella presente offerta tecnica

Data,

Firmato digitalmente