Allegato B2.A (rif. APP_33-3/2020)

GARA 3
Risanamento dei canali di fognatura con sistema del relining metodi UV e ad inversione
Citta di Torino - Settore B - Circoscrizioni 1, 6, 7, 8 e Zona Collinare
OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara
2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

2.A - Piano di verifica della segnaletica di cantiere e dei ripristini provvisori

FREQUENZA (GG) PER SINGOLO INTERVENTO*

giornaliera (una volta al giorno)

a giorni alterni (uno si e uno no)

ogni due giorni (uno si e due no)

ogni tre giorni (uno si e tre no)

ogni quattro giorni (uno si e quattro no)
ogni cinque giorni (uno si e cinque no)
ogni sei giorni (uno si e sei no)

ogni sette giorni (uno si e sette no)
ogni otto giorni (uno si e otto no)

ogni nove giorni (uno si e nove no)
frequenze inferiori

Segnaletica di
cantiere

giornaliera (una volta al giorno)

a giorni alterni (uno si e uno no)

ogni due giorni (uno si e due no)

ogni tre giorni (uno si e tre no)

ogni quattro giorni (uno si e quattro no)
ogni cinque giorni (uno si e cinque no)
ogni sei giorni (uno si e sei no)

ogni sette giorni (uno si e sette no)
ogni otto giorni (uno si e otto no)

ogni nove giorni (uno si e nove no)
frequenze inferiori

Ripristino
provvisorio

* Apporre una X in corrispondenza della dichiarazione prescelta nella relativa casella a sinistra

(D) - SR Firmato digitalmente .......ccocovvvveevevecvcrecenne




